	


Звіт УЗГОДЖЕНОГО проЄкту
№ 424 Назва: «QRiver – більше ніж річка»
Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів – далі РБК/МРГ)::
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Дата призначення РБК  відповідальним за експертизу: 15.03.2020
Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 
Дата публікації звіту: 07.04.2020
Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації
1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:
а) так
б) ні (чому?)
2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації: 
а) так                                                      
б) ні (чому?)
3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проєкту (напрацьовані в процесі спільної РБК та Команди над проєктом згідно зі ст.11 Положення про ГБ):
а) без додаткових зауважень (з боку Команди проєкту)
в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі)
4. Узгоджений з Командою бюджету проєкту

	№
	Найменування
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість одиниці
	Вартість необхідної кількості

	
	Роботи

	1
	Прибирання та вивезення побутового та будівельного сміття з доріжки довжиною 2 км
	т
	20
	6000
	120000

	
	Виготовлення, транспортування та встановлення сходових маршів та пандусів
	
	
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 

	2
	Сходи 1
	м.пог
	6
	9500
	57000

	3
	Сходи 2
	м.пог
	6
	9500
	57000

	4
	Сходи 3 
	м.пог
	6
	9500
	57000

	5
	Пандус №1
	м.пог
	12
	5600
	67200

	6
	Пандус №2
	м.пог
	12
	5600
	67200

	7
	Пандус №3
	м.пог
	12
	5600
	67200

	
	Відсоток обов'язкового резерву у кошторисі проектів: 20 %.
	98520

	
	
	
	
	Всього: 
	591120


5. Сума співфінансування проєкту  Відсутнє
6. Подібні проєкти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проєкти)  (інформація відсутня)
7. Оцінка параметрів ефективності проєкту:
7.1. Інноваційність: Так/Ні
Так
7.2. Соціальність вказана: Так/Ні
Так
7.3. Бюджетна ефективність:
 на етапі реалізації: Так/Ні  Так
 на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні Так
7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:
 на етапі реалізації: Так/Ні  Так
 на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні Так
8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проєкту
Додаткові висновки та погодження не потрібні
Загальний висновок: Негативний.
“____” _________ 2020                                                       А. МАЛЬОВАНИЙ 
Виконавець експертизи                                    КП  «Плесо»    
                                                                            Ген. директор     В. БОЯРЧУК 
