

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ

№ 41

Назва Капітальний ремонт клубу за місцем проживання «Шанс» вул. Я. Хомова, 14а
Реквізити та назва проєкту

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):

Відділ молоді та спорту Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проєкту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 21.02.2020

Дата першої зустрічі РБК з Командою проєкту: 03.03.2020

Дата публікації звіту: _____

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом

1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так

б) ні (чому?)

(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) так

б) ні

(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проєкту
(напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проєктом згідно зі ст.11
Положення про ГБ):

а) без зауважень (з боку Команди проєкту)

в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проєкту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проєкту

Найменування товарів (робіт, послуг)	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
Демонтаж дверних коробок з полотнами та лиштвом	8	260	2080
Заповнення дверних прорізів міжкімнатними блоками з замками	8	950	7600
Блок дверний металопластиковий, глухий 700x2000	6	2000	12000
Блок дверний металевий, глухий 700x2000	2	2400	4800
Демонтаж зашкленених віконних рам та віконних	9	490	4410

коробок			
Заповнення віконних прорізів готовими блоками 3м2 з металопластику	27	350	9450
Встановлення підвіконня 600 мм	13,5	90	1215
Встановлення металевих відливів	13,5	130	1755
Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі	27	2900	78300
Підвіконня пластикові	13,5	550	7425
Відливи металеві	13,5	90	1215
Фарбування металевих ґрат, рам тощо діаметром до 50 мм білилом за 2 рази	27	140	3780
Знімання шпалер простих та поліпшених	100	35	3500
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	129	80	10320
Просочування цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	229	30	6870
Протигрибковий засіб	50	70	3500
Поліпшене штукатурення поверхонь стін по сітці штукатурною сумішшю «Ротбанд»	229	120	27480
Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю штукатурною сумішшю «Ротбанд»	32	130	4100
Штукатурка «Ротбанд»	2900	6,0	17400
Безпідчане покриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1мм.	261	100	26100
Сатенгіпс	300	4,8	1440
Грунтування стін та укосів	261	30	7830
Грунтовка СТ-17	60	23	1380
Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100	75	7500
Шпалери тиснені щільні під фарбування	100	70	7000
Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів за 2 рази	261	60	15660
Фарба полівінілацетатна водоемульсійна	50	50	2500
Опорядження стін європанелями на основі ДСП – 16 мм	76	150	11400
Європанелі ламіновані на основі ДСП – 16 мм	76	190	14440
Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»	119	130	15470
Укладання плит стельових в каркас стелі «Амстронг»	119	50	5950
Улаштування плінтусів на стелі	97	35	3395
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	119	40	4760
Каркас підвісної стелі з комплектуючими вологостійкий	580	160	92800
Фарба полівінілацетатна водоемульсійна	40	50	2000
Розбирання дерев'яних плінтусів	97	23	2231
Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	80,7	25	2017
Розбирання покриттів підлог з дерев'яних дошок та	38,3	50	1915

паркету			
Улаштування основи з бетону товщиною до 10см	119	140	16660
Грунтування основ із бетону під водоізоляційний покрівельний килим	119	15	1785
Улаштування шару гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	119	60	7140
Улаштування стяжок самовирівнювальної суміші Cerezit CN 69 товщиною 5мм.	119	130	15470
Бетонна суміш M200	11,9	1700	20230
Грунтовка «Thomsit RS-777»	50	75	3750
Самовирівнювальна суміш 3-15мм Cerezit CN69	557	12	6683
Улаштування покриття з лінолеуму	119	70	8330
Лінолеум зносостійкий Tarket	119	187	22170
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	130	30	3910
Плінтус полівінілхлоридний	130	20	2600
Розбирання трубопроводів водопостачання зі сталевих оцинкованих труб діаметром 20 - 40 мм	22	150	3300
Прокладання трубопроводів водопостачання з металопластикових труб діаметром 20 мм	24	120	2880
Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 20x2,25 мм	10	17	170
Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 40x5,0 мм	14	116	1624
Трійник прямий, діаметр 20 мм	4	170	680
Кутник прямий, діаметр 20 мм	4	150	600
Трійник прямий, діаметр 40 мм	7	230	1610
Кутник прямий, діаметр 40 мм	4	190	760
Демонтаж вимикачів та розеток	27	30	810
Демонтаж світильників	25	45	1125
Прорізання борозен у стінах з цегли 2х2см	230	20	4600
Прокладання проводів при схованій проводці	230	20	4600
Провід ВВГ3х1,5	110	15	1650
Провід ВВГ3х2,5	120	20	2400
Установлення штепсельних розеток утепленого типу	18	50	900
Установлення вимикачів утепленого типу 1-клавішних	4	50	200
Установлення вимикачів утепленого типу 2-клавішних	5	60	300
Розетки штепсельні та вимикачі утепленого типу	27	50	1350
Монтаж світильників для світлодіодних ламп	25	180	4500
Навантаження сміття вручну	18	200	3600
Перевезення сміття до 25 км	18	220	3960
Вартість експертизи кошторисної документації			1250
Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) 1,5%			8768
Резерв на інфляцію	20		118654
Всього			711924

5. Сума співфінансування проекту _____ - _____ грн

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проекти) _____ - _____

7. Оцінка параметрів ефективності проєкту:

7.1. Інноваційність: Так/Ні

7.2. Соціальність вказана: Так/Ні

7.3. Бюджетна ефективність:

- на етапі реалізації: Так/Ні

- на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

- на етапі реалізації: Так/Ні

- на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проєкту

Наявний лист погодження від балансоутримувача (КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва») від 05.03.2020 № 38-985/03.

Проєкт може бути реалізований.

05.03.2020

Дата

[підпис] Кустова Ірина Володимирівна

Начальник відділу молоді та спорту Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[підпис]

Сундугей Ірина Миколаївна т. 207-09-10

[підпис]

Корако Сніжана Віталіївна