Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ

№ 422 **Назва** Капітальний ремонт холу та 1 поверху ЗЗСО № 149
Реквізити та назва проєкту

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів – далі – РБК/МРГ): управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проєкту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 10.03.2020

Дата першої зустрічі РБК з Командою проєкту: 12.03.2020

Дата публікації звіту: _____

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом

1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) **так**

б) ні *(чому?)*……
(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) **так**

б) ні……
(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проєкту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проектом згідно зі ст. 11 Положення про ГБ:

а) **без зауважень** (з боку Команди проєкту)

б) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проєкту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проєкту: розбіжності відсутні

Найменування	**Необхідна кількість**	**Ціна за одиницю, грн**	**Сума, грн**
Матеріали		522596,39	522596,39
Вартість робіт	100 м^2	380,00	507770,34
Технічний нагляд		14732,40	14732,40
Експертиза проектної документації		2640,00	2640,00
Обладнання		152250,00	152250,00
Резерв 20 %			299997,28
Всього			1499986,41

5. Сума співфінансування проєкту_____-_____ грн.

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проєкти)

---

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Іноваційність: Так/Ні

7.2. Соціальність вказана: **Так**/Ні

7.3. Бюджетна ефективність:

- на етапі реалізації:**Так**/Ні

- на етапі функціонування після реалізації: **Так**/Ні

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

- на етапі реалізації: Так/Ні

- на етапі функціонування після реалізації: **Так**/Ні

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств стосовно можливості реалізації проекту

……

13.03.2020

Дата

Підпис

Аліна РОГОВА

Ірина Коренева 243 65 38

Підпис

Лідер Команди