[bookmark: 530][bookmark: _GoBack]Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 787/1791 (зі змінами).

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ

№ 445 «Комфортний пішохідний перехід на Виборзькій (Олекси Тихого)»

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
[bookmark: 534]Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 12.03.2020
[bookmark: 535][bookmark: 536]Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 21.03.2020
Дата публікації звіту: 27.03.2020
[bookmark: 537]Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом
[bookmark: 538]1. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:
[bookmark: 539]а) так
[bookmark: 540]2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:
[bookmark: 544][bookmark: 545]б) ні
[bookmark: 546][bookmark: 547]Потребує витрат на будівництво, подальше утримання та експлуатацію.
3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проєктом згідно зі ст.11 Положення про ГБ):
[bookmark: 548]а) без зауважень (з боку Команди проекту)
[bookmark: 549][bookmark: 550]4. Узгоджений з Командою бюджет проекту
	№ п/п
	Найменування
	[bookmark: 552]Необхідна кількість
	[bookmark: 553]Ціна за одиницю, грн
	[bookmark: 554]Сума, грн

	1
	[bookmark: 555] Установка перил (без вартості матеріалу)
	[bookmark: 556]10
	[bookmark: 557]430,77  за 1 м.п.
	[bookmark: 558]4307,7

	2
	[bookmark: 559] Монтаж гранітного борта 
	[bookmark: 560]-
	[bookmark: 561]400,0  за 1 м.п.
	[bookmark: 562]--------

	3
	[bookmark: 563] Демонтаж бетонного борта
	[bookmark: 564]21
	[bookmark: 565]183,0  за 1 м.п.
	[bookmark: 566]3843

	4
	[bookmark: 567] Монтаж бетонного борта (новий)
	[bookmark: 568]25
	[bookmark: 569]564,3  за 1 м.п.
	[bookmark: 570]14107,5

	5
	[bookmark: 571] Демонтаж поребрика
	[bookmark: 572]4
	[bookmark: 573]152,5  за 1 м.п.
	[bookmark: 574]610

	6
	Монтаж поребрика
	5
	406,3  за 1 м.п.
	2031,5

	7
	Розбирання а/б (тротуар)
	84
	41,7  за 1м2
	3502,8

	8
	Корито:
до 25
до 50
	11
	88,3  за 1м2
	971,3

	
	
	-
	174,0 за1м2
	

	9
	Улаштування щебеневої основи 12 см 20/40
	42
	203,1  за1м2
	8530,2

	10
	Улаштування а/б Г4 4см
	84
	304,0  за1м2
	25536

	11
	Вартість підвищеного переходу
	78
	675,0  за1м2
	52650

	12
	Встановлення антипаркувального стовпчика з роботою
	15
	1313,0 за 1 шт.
	19695

	13
	Влаштування тактильної плитки
	4,68
	906,0 за1м2
	4240

	14
	Демонтаж НПО
	-
	15,0 за 1 м.п.
	

	15
	Розроблення схеми ОДР (погодження з поліцією)
Нанесення розмітки: біла, червона 
Встановлення знаків згідно схеми ОДР
Демонтаж ПЗШ («лежачі поліцейські»)
Можливі не враховані роботи згідно схеми ОДР
	Згідно схеми ОДР

	
	Орієнтовно 60000

	16
	Влаштування ФЕМового покриття
	-
	1320,0 за 1 м2
	--------------

	17
	Ремонт а/б покриття проїзд 2 слоя
	45
	685,0 за1м2
	30825

	18
	Всього
	211155

	19
	Необхідний резерв 20%
	42231

	
	[bookmark: 575]Разом з необхідним резервом
	[bookmark: 576]253386


5. Сума співфінансування проекту _________0__________ грн
[bookmark: 578]6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у м. Києві (посилання на проекти): Кожен проект розробляється індивідуально в залежності від виду робіт, матеріалів, та об’ємів
[bookmark: 579]7. Оцінка параметрів ефективності проекту:
[bookmark: 580]7.1. Інноваційність: Ні
[bookmark: 581]7.2. Соціальність вказана: Так
[bookmark: 582]7.3. Бюджетна ефективність:
[bookmark: 583]    • на етапі реалізації: Ні
[bookmark: 584]    • на етапі функціонування після реалізації: Ні
[bookmark: 585]7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:
[bookmark: 586]    • на етапі реалізації: Ні
[bookmark: 587]    • на етапі функціонування після реалізації: Так
[bookmark: 588]8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проекту
Розробка схеми ОДР та погодження з Поліцією

[bookmark: 589]Дата: 27.03.2020
[bookmark: 590]_______
Підпис
[bookmark: 591]Осипов В. О. 
П. І. Б. керівника структурного підрозділу
[bookmark: 592]Галушко С. М., т. 366 63 41
П. І. Б., контакти виконавця експертизи
[bookmark: 593]_______
Підпис
[bookmark: 594]_______
П. І. Б. лідера Команди
