

**ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ**

№ 998 Назва «Облаштування дитячого майданчику за адресою  
вул.Оболонська, 21 (вул. Оболонська, 13-15)

*Реквізити та назва проекту*

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):

*Управління... Житлово-комунального господарства Радіомисської РДА*  
(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 13.05.2020

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 17.03.2020

Дата публікації звіту: \_\_\_\_\_

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом

1. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так

б) ні (чому?)

.....  
(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) так

б) ні

.....  
(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проектом згідно зі ст.11 Положення про ГБ):

а) без зауважень (з боку Команди проекту)

в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

Найменування	Запропоноване Командою проекту			Пропозиція експертної групи		
	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн.	Вартість, грн.	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн.	Вартість, грн.
Ігровий комплекс	1	97000,0	97000,0	1	94500,0	94500,0
Ігрова панель	1	6450,0	6450,0			
Гойдалка подвійна				1	12000,0	12000,0
Пісочниця	1	5900,0	5900,0	1	12500,0	12500,0
Карусель	1	8650,0	8650,0		13500,0	13500,0
Ігрова панель	1	9550,0	9550,0			
Качалка балансир				1	6000,0	6000,0
Урна	3	1500,0	4500,0	2	1800,0	3600,0
Фарба для гойдалок	8л.	300,0	2400,0			
Лавки				2	3000,0	6000,0
Урна	3	1500,0	4500,0			
Пісок	20 т.	120,0	2400,0	20 т.	120,0	2400,0
Демонтаж, монтаж обладнання та інші витрати			110000,0			58958,34
Загальна сума, грн.						209458,34
Додаткові витрати (20%) від загальної суми						41895,66
Всього			173100,0			251350,0

5. Сума співфінансування проекту \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ грн

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проекти) \_\_\_\_\_

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: Так

7.2. Соціальність вказана: Так

7.3. Бюджетна ефективність:

- на етапі реалізації: Так
- на етапі функціонування після реалізації: Так

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

- на етапі реалізації: Так
- на етапі функціонування після реалізації: Так

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проекту

*не потребує*

*30.03.2020*

Дата

  
Підпис

*Смаровоз Ігор Олександрович*

П. І. Б. керівника структурного підрозділу

*Сеніє Ігор Миколайович 925-93-80*

П. І. Б., контакти виконавця експертизи

\_\_\_\_\_  
Підпис

\_\_\_\_\_  
П. І. Б. лідера Команди