

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ

№ 263

Назва: «Сучасний дитячий майданчик вул. М. Закревського, 71»

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):
Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в
м. Києві державної адміністрації

(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проєкту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 04.03.2020

Дата першої зустрічі РБК з Командою проєкту: 01.06.2020

Дата публікації звіту: 17.06.2020

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом

1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) **так**

б) ні (чому?)

.....
(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) **так**

б) ні

.....
(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)
.....

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проєкту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проєктом згідно зі ст.11 Положення про ГБ):

а) **без зауважень (з боку Команди проєкту)**

в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

Найменування	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
Ігровий комплекс дві вежі гірка Н-1,2м. від 3 до 6 років	1	59 000	59 000
Карусель	1	13 300	13 300
Пісочниця з крипою	1	11 200	11 200
Гойдалка-балансир малий	1	5 400	5 400
Гойдалка подвійна велика	1	10 900	10 900
Гойдалка на пружині «Лев»	1	6 900	6 900
Лавочка зі спинкою	2	5 000	10 000
Урна	1	1 700	1 700
Секція огорожі	40	1 600	64 000
Стійки для таблички	1	1 230	1 230
Пісок річковий з доставкою (підсипка)	1	10 000	10 000
Монтаж/Демонтаж	послуга	30 000	30 000
Доставка	послуга	4 000,00	4 000,00
Технічний нагляд		5 300,00	5 300,00
Кошти на покриття ризиків 20%		46 586	46 586
Загальна вартість		279 516	279 516

5. Сума співфінансування проекту немає

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проекти) немає

7. Оцінка параметрів ефективності проєкту:

7.1. Інноваційність: Так/Ні

7.2. Соціальність вказана: Так /Ні

7.3. Бюджетна ефективність:

- на етапі реалізації: Так /Ні
- на етапі функціонування після реалізації: Так /Ні

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

- на етапі реалізації: Так /Ні
- на етапі функціонування після реалізації: Так /Ні

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проєкту: позитивний

Дата

Підпис

Рогатюк Ю.П.

П. І. Б. керівника структурного підрозділу

Опришко А.С.

П. І. Б. лідера Команди