

**ДОГОВІРНА ЦІНА**

на будівництво майданчика для роликів видів спорту Проект: "Перший роллердром на Лісовому",  
що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 1 лютого 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	854.99817	854.99817	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	135.41238	135.41238	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	574.68166	574.68166	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	144.90413	144.90413	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	74.20953	74.20953	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		<b>Разом</b>	929.2077	929.2077	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	18.22896	18.22896	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	3.2973	-	3.2973
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами <b>Разом (пп. 1-10)</b>	- 950.73396	- 947.43666	- 3.2973
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	- 950.73396	- 947.43666	- 3.2973
12		Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	190.14679 1140.88075	-	190.14679

**Додатковий резерв на інфляцію 20%: 228, 176 грн**

**Загальна сума по всіх розділам: 1369, 056 грн**