

**ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ**  
**№ 1381 Назва: Харківське Шосе №170- благоустрій прибудинкової**  
**території**

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):  
Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового  
фонду Дарницького району м. Києва»

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 14.03.2020

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 30.03.2020

Дата публікації звіту: \_\_\_\_\_

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом

1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного  
бюджетного року:

**а) так**

б) ні (чому?)

.....  
(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

**а) так**

б) ні

.....  
(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого  
проєкту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над  
проєктом згідно зі ст.11 Положення про ГБ):

**а) без зауважень (з боку Команди проєкту)**

в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

Найменування	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
Влаштування паркану та монтаж (враховуючи стовпчики, кріплення та бетонування)	208,5	400,00	83 400,00
Непередбачувані витрати 20%			16 680,00
Разом:			100 080,00

5. Сума співфінансування проекту \_\_\_\_\_ грн

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проекти) \_\_\_\_\_

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: Так/Ні

7.2. Соціальність вказана: Так /Ні

7.3. Бюджетна ефективність:

● на етапі реалізації: Так /Ні

● на етапі функціонування після реалізації: Так /Ні

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:


● на етапі реалізації: Так /Ні

● на етапі функціонування після реалізації: Так /Ні

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проекту – ПОЗИТИВНО.

Дата

Директор комунального підприємства  
«Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Дарницького району  
м. Києва» - **Солодуха Андрій Миколайович**



Начальник відділу контролю за обслуговуванням  
будинків, споруд та прибудинкових територій  
**Йосипок Володимир Васильович**



Лідера Команди – **Черненко Світлана Анатоліївна**