ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ
№ 1492
«Конструкторське бюро. Судномоделювання»

Відповідальний: Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 16.03.2020
Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 27.03.2020
Дата публікації звіту: 15.04.2020
Зміст заходу: здійснення аналізу поданого проєкту за змістом
1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:
а) так

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:
а) так

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проєкту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проєктом згідно зі ст. 11 Положення про ГБ):
а) без зауважень (з боку Команди проєкту)

4.  Узгоджений з Командою бюджет проєкту: 
	№ з/п
	Найменування
	Необхідна кількість, од.
	Ціна за одиницю, грн
	Сума, грн

	1. 
	Змінні леза для рейсмусу DH 40 № 27 042
	1
	325 
	325 

	2. 
	Токарний верстат PD 400 № 24 400
	1
	96 725 
	96 725 

	3. 
	Токарні різці виготовлені з кобальтової швидкорізальної сталі, цементувати. № 24 530
	1
	2 550 
	2 550 

	4. 
	Токарні різці виготовлені з кобальтової швидкорізальної сталі, цементувати. № 24 550
	1
	1 650 
	1 650 

	5. 
	Різцетримач для PD 250 / E №24026
	1
	3 750 
	3 750 

	6. 
	Затиск для різцетримача до РD 250 / Е (окремо) №24024
	3
	600
	1 800 

	7. 
	Широкодіапазонні цанги ER 20 (2-10 мм) з затискачем №24038
	1
	6 800 
	6 800 

	8. 
	Корундові шліфувальні стрічки (оксид алюмінію) різної зернистості, на тканинній основі № 28 922 
	1
	160 
	160 

	9. 
	Корундові шліфувальні стрічки (оксид алюмінію) різної зернистості, на тканинній основі № 28 924 
	1
	160 
	160 

	10. 
	Корундові шліфувальні стрічки (оксид алюмінію) різної зернистості, на тканинній основі № 28 928
	1
	160 
	160 

	11. 
	Гумовий тримач дисків для LHW. № 28 548
	1
	190 
	190 

	12. 
	Шліфувальний диск, карборундовий, для LHW. № 28 585
	1
	130 
	130 

	13. 
	Шліфувальний диск, армований(посилений) корунд, для LHW. .№ 28 549
	1
	165 
	165 

	14. 
	Шліфувальний диск, армований корунд, для LHW. № 28 550
	1
	165 
	165 

	15. 
	Шліфувальний диск, карбідкремнію, для LHW. № 28 587
	1
	130 
	130 

	16. 
	Ламельний шліфувальний диск, корунд, для LHW. № 28 590
	1
	210 
	210 

	17. 
	Відрізний диск, армований корунд, для LHW. № 28 155
	1
	300 
	300 

	18. 
	Диск з флісу, для LHW. № 28 554
	1
	265 
	265 

	19. 
	Диск з флісу, для LHW. № 28 555
	1
	265 
	265 

	20. 
	Обдирний шліфувальний диск, карбід вольфраму, для LHW. № 29 050
	1
	1675 
	1675 

	
	Всього:
	
	
	117 575

	
	Додаткові витрати (20%)
	
	
	23 515

	
	Загальна сума:
	
	
	141 090



5. Сума співфінансування проекту: співфінансування не передбачено
6. Подібні проєкти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві: проєкт № 1492 ГБ 2021 є продовженням розвитку проекту  № 428 ГБ 2020 https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/11/428. Аналогічних проєктів немає.
7. Оцінка параметрів ефективності проєкту:

7.1. Інноваційність: Так

7.2. Соціальність вказана: Так

7.3. Бюджетна ефективність:
· на етапі реалізації: Так
· на етапі функціонування після реалізації: Так

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:
· на етапі реалізації: Так
· на етапі функціонування після реалізації: Так

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проекту: не потрібні. 
15 квітня 2020 року
____________ 
     ( Підпис)
Олена БОХНО, начальник управління  дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки
____________
     ( Підпис)
Вікторія ТКАЧЕНКО, начальник відділу позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, конт. тел. 279 85 77
____________
     ( Підпис)
Наталія КУЧЕР, лідер Команди

