

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ

№ 966 Продовження робіт зі створення скверу на вул. Озерній

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):

Управління будівництва, архітектури та землекористування

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: «03» лютого 2020 року

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: «20» травня 2020 року

Дата публікації звіту: «___» _____ 2020

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом

1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так

б) ні (чому?)

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) так

б) ні

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проєкту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проєктом згідно зі ст. 11 Положення про ГБ):

а) без зауважень (з боку Команди проєкту)

в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проєкту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проєкту

Найменування робіт	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
Проектування та монтаж системи автономного поливу		70 000	70 000
Лавки	10 шт	6 000	60 000
Висадження катальп	15 шт	5 000	75 000
20 % резерв			41 000
Всього			246000

Сума співфінансування проєкту _____ грн.

6. Подібні проєкти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проєкти) _____

7. Оцінка параметрів ефективності проєкту:

7.1. Інноваційність: Так/Ні.

7.2. Соціальність вказана: **Так/Ні**.

7.3. Бюджетна ефективність:

- на етапі реалізації: **Так/Ні**;

- на етапі функціонування після реалізації: **Так/Ні**.

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

- на етапі реалізації: **Так/Ні**;

- на етапі функціонування після реалізації: **Так/Ні**.

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проєкту (не потребує).

Позитивний

«___»_____2020

П.І.Б. керівника структурного підрозділу:

Начальник управління будівництва,
архітектури та землекористування
Оболонської РДА



Олександр ГОЛОВКО

П. І. Б., контакти виконавця експертизи:

Заступник начальника управління –
начальник відділу капітального
будівництва управління будівництва,
архітектури та землекористування
Оболонської РДА (тел.418-58-98)

Сергій ЧЕРНЕГА

Начальник відділу містобудування архітектури
та землекористування управління будівництва,
архітектури та землекористування
Оболонської РДА (тел.418-58-98)

Дмитро ВАСИЛЕНКО

П. І. Б. лідера Команди:

Автор проєкту

Вікторія РУБАН