

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ
№ 180 «Садок безпечний для малят»
Реквізити та назва проєкту

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):

Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проєкту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 23.02.2020

Дата першої зустрічі РБК з Командою проєкту: 05.03.2021

Дата публікації звіту: _____

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом

1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного
бюджетного року:

а) так

б) ні (чому?)

.....
(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) так

б) ні

.....
(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проектом згідно зі ст.11 Положення про ГБ):

а) без зауважень (з боку Команди проекту)

в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

Найменування товарів, робіт, послуг.	Необхідна кількість	Одиниці виміру	Вартість, грн
Демонтаж металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	295	М	85000,0
Демонтаж воріт двостулкових	1	Шт.	4000,0
Демонтаж зв'рток	3	Шт.	3500,0
Розбирання бетонних стовпів	4	МЗ	6000,0
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м	33,5	МЗ	10360,0
Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	295	М	197640,0
Стовпи профільні 2500х60х40	122	шт	52203,8
Секції Пром оцинкована з полімерним покриттям d-4х4	649	М2	120714,3
Улаштування воріт з установленням металевих стовпів	1	Шт.	6600,0
Ворота 2000х4000мм	1	шт	10955,0
Установлення хв'рток	3	Шт.	2764,1
Хв'ртка 2000х1000 мм	3	Шт.	22512,6
Установлення замків дверних накладних	1	Шт.	1567,0
Установлення замків та нажимних гарнітурів	3	Шт.	2500,0
Замки та нажимний гарнітур	4	Шт.	7150,0
Навантаження сміття вручну	3	Т	2200,0
Перевезення сміття до 30 км	3	Т	3300,0
			538966,8
Вартість експертизи			3240,0
			542206,8
Обов'язкові 20%			107793,4
Разом			650000,2

5. Сума співфінансування проекту _____ грн

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проекти) **відсутні**

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: **Ні**

7.2. Соціальність вказана: **Так**

7.3. Бюджетна ефективність:

- на етапі реалізації: **Так**
- на етапі функціонування після реалізації: **Ні**

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

- на етапі реалізації: **Так**
- на етапі функціонування після реалізації: **Так**

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проекту

.....

Дата

Підпис

Шостацький С.В.

П. І. Б. керівника структурного підрозділу

Мамедова А.В.

П. І. Б., контакти виконавця експертизи

Підпис

П. І. Б. лідера Команди