
	Бюджет проекту


	 
	 
	 
	 
	 
	Поточна ціна одиниці виміру, грн.
	 
	Витрати
труда

	 
	 
	Обгрунту-
вання
	 
	 
	 
	у тому числі
	Виконано
	робітників-
будівельни-
ків на обсяг
робіт, 
люд.-год.

	№
з / п
	Найменування робіт і витрат
	 (шифр і
№ позиції
нормативу)
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Всього
	Заробітна
плата
	Експлуата-
ція машин та
механізмів
	робіт
(витрати),
грн.
	Витрати
труда
робітників,
що обслуго-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	у тому чис-
лі заробітна 
плата
машиністів
	 
	вують маши-
ни, на обсяг 
робіт,
люд.-год.
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	Локальний кошторис
2-1-1 
на Улаштування Благоустрію
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Улаштування покриттiв ФЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Корчування вручну в мiських умовах пнiв дуба,
ясеня, в'яза, дiаметр пня понад 30 см до 50 см
	РН18-115-8
	шт
	12
	1015,03
	1015,03
	__-__
  -    
	12180,36
	223,74
  -    

	2
	 Розробка ґрунту бульдозерами потужнiстю 59
кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 2
	РН1-11-2
	100 м3
	0,3055
	1022,12
	  -    
	1022,12
265,58
	312,26
	__-__
1,2



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	 Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного
профiлю з застосуванням автогрейдерiв,
глибина корита до 250 мм
	РН18-12-1
	100м2
	0,611
	746,88
	161,69
	585,19
117,03
	456,34
	1,81
0,92

	4
	 Улаштування нижнього шару двошарових
основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-
70 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1
МПа [1000 кг/см2]
	РН18-23-3
	100м2
	0,611
	14959,48
	324,16
	1767,69
470,72
	9140,24
	3,47
3,83

	5
	 На кожний 1 см змiни товщини шару додавати
або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-
3
	РН18-23-4
К=6
	100м2
	0,611
	5246,06
	  -    
	89,30
16,21
	3205,34
	__-__
0,16

	6
	 Улаштування верхнього шару двошарових
основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 20-
40 мм з межею мiцностi на стиск до 98,1
МПа [1000 кг/см2]
	РН18-23-6
	100м2
	0,611
	20159,78
	374,41
	2142,27
564,53
	12317,63
	4,01
4,63

	7
	 На кожний 1 см змiни товщини шару додавати
або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-
7
	РН18-23-8
К=5
	100м2
	-0,611
	4266,12
	  -    
	74,41
13,51
	-2606,6
	__-__
-0,13

	8
	 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних
шарiв основи з пiщано-гравiйної сумiшi,
жорстви
	РН18-20-2
	100м3
	0,611
	65905,90
	1603,32
	4396,68
814,20
	40268,5
	17,47
6,51

	9
	 Установлення бетонних поребрикiв на
щебеневу основу
	РН18-30-2
	м
	75
	161,55
	102,07
	__-__
  -    
	12116,25
	130,35
  -    

	10
	 Поребрик
	 С1421-
10421-6
	м
	75
	199,39
	  -    
	__-__
  -    
	14954,25
	__-__
  -    

	11
	 Установлення бортових каменiв бетонних i
залiзобетонних при iнших видах покриттiв
	РН18-29-2
	100м
	0,6
	20415,57
	8211,23
	447,51
134,89
	12249,34
	83,18
1,03

	12
	 Бордюр парковий 100-20-60
	С188888-35
варіант 1
	шт
	60
	283,51
	  -    
	__-__
  -    
	17010,6
	__-__
  -    

	13
	 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних
фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]
	РН18-49-1
	100м2
	0,611
	78533,16
	8691,02
	6,51
0,54
	47983,76
	80,53
0,01

	 
	Разом по розділу 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179588,27
	562,72

	 
	      будівельні роботи,  грн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179588,27
	544,56
18,16

	 
	Роздiл 2. Стовпи для майданчика
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 Копання ям для встановлення стоякiв та
стовпiв глибиною 0,7 м
	РН1-4-2
	10 ям
	0,1
	423,65
	423,65
	__-__
  -    
	42,37
	0,76
  -    

	15
	 Установлення опор залiзобетонних
одинарних висотою до 8,5 м засобами малої
механiзацiї
	Е34-116-2
К=1,15
	опора
	1
	534,38
	528,00
	__-__
  -    
	534,38
	8,4
  -    

	16
	 Опора залізобетонна
	С123-526
варіант 1
	шт
	1
	5986,16
	  -    
	__-__
  -    
	5986,16
	__-__
  -    



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	17
	 Установлення лiхтаря
	Е21-26-1
К=1,15
	шт
	1
	70,54
	49,94
	__-__
  -    
	70,54
	0,81
  -    

	18
	 Лiхтарi 
	С121-230
варіант 2
	шт
	1
	1405,10
	  -    
	__-__
  -    
	1405,1
	__-__
  -    

	19
	 Прокладання кабелю перерiзом до 10 мм2 на
тросi
	РН17-9-4
	100м
	0,62
	6276,48
	2194,47
	77,52
4,79
	3891,42
	21,91
0,05

	20
	 Установлення опор з металевих труб
вагою до 0,25 т
	Е33-259-2
	опора
	2
	1107,01
	132,37
	284,45
66,47
	2214,02
	4,16
1,88

	21
	 Стовпи металеві 2,5 м
	 С118-25-1
	шт
	2
	593,96
	  -    
	__-__
  -    
	1187,92
	__-__
  -    

	22
	 Виготовлення металевого щита
(баскетбольного)
	Е9-72-1
	т
	0,15
	36589,51
	10810,80
	3964,11
851,84
	5488,43
	24,02
1,67

	23
	 Стовп металевий
	 С118-25-1
варіант 1
	шт
	1
	818,36
	  -    
	__-__
  -    
	818,36
	__-__
  -    

	24
	 Установлення опор з металевих труб
вагою до 0,5 т
	Е33-259-3
	опора
	1
	1490,66
	169,49
	359,12
85,56
	1490,66
	2,66
1,2

	 
	Разом по розділу 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23129,36
	67,52

	 
	      будівельні роботи,  грн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23129,36
	62,72
4,8

	 
	Роздiл 3. Оглядова площадка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 Установлення опор з металевих труб
вагою до 0,1 т
	Е33-259-1
	опора
	8
	691,70
	95,25
	222,46
51,04
	5533,6
	11,97
5,84

	26
	 Виготовлення гратчастих конструкцiй
	Е9-72-1
	т
	0,05
	34768,08
	10810,80
	3964,11
851,84
	1738,4
	8,01
0,56

	27
	 Монтаж каркасу
	Е9-22-1
	т
	0,05
	2607,84
	2483,45
	21,71
1,34
	130,39
	2,02
  -    

	28
	 Улаштування покриття з профнастілу
	ЕН15-206-4
К=1,15
	100м2
	0,22
	9960,66
	9914,23
	__-__
  -    
	2191,35
	33,86
  -    

	29
	 Профнастіл 
	 С111-
1235-1
варіант 1
	м2
	22,44
	292,30
	  -    
	__-__
  -    
	6559,21
	__-__
  -    

	30
	 Установлення лавок
	ЕН10-39-1
К=1,15
	100шт
	0,06
	18258,35
	8090,61
	__-__
  -    
	1095,5
	8,12
  -    

	31
	 Лавка
	550101-144
варіант 1
	шт
	6
	5828,75
	  -    
	__-__
  -    
	34972,5
	__-__
  -    

	 
	Разом по розділу 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52220,95
	70,38

	 
	      будівельні роботи,  грн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17248,45
	63,98
6,4

	 
	Разом за локальним кошторисом:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254938,58
	700,62



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	      будівельні роботи,  грн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219966,08
	671,26
29,36

	 
	      устаткування,  грн.
      у тому числі витрати підрядника, грн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34972,5
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
п/п
	Обґрунтування
	Найменування  витрат
	Вартість ,  тис. грн.

	 
	 
	 
	всього
	у  тому  числі:

	 
	 
	 
	 
	будівельних
робіт
	інших витрат

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 
	Прямi витрати,
  в тому числi
	219,96608
	219,96608
	  -    

	 
	Розрахунок N1
	Заробiтна плата
	39,70781
	39,70781
	  -    

	 
	Розрахунок N2
	Вартiсть матерiальних ресурсiв
	170,68183
	170,68183
	  -    

	 
	Розрахунок N3
	Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв
	9,57644
	9,57644
	  -    

	2
	Розрахунок N4
	Загальновиробничi витрати
	21,10719
	21,10719
	  -    

	3
	Розрахунок N5
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель
i споруд
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	в т.ч. зворотнi суми
	  -    
	  -    
	  -    

	4
	Розрахунок N6
	Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на
обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод)
	  -    
	  -    
	  -    

	5
	Розрахунок N7
	Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на
обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод)
	  -    
	  -    
	  -    

	6
	Розрахунок N8
	Iншi супутнi витрати
	2,7
	  -    
	2,7

	 
	 
	Разом
	243,77327
	241,07327
	2,7

	7
	Розрахунок N9
	Прибуток
	5,26946
	5,26946
	  -    

	8
	Розрахунок N10
	Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй
	0,95315
	  -    
	0,95315

	9
	Розрахунок N11
	Кошти на покриття ризику
	  -    
	  -    
	  -    

	10
	Розрахунок N12
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Разом (пп. 1-10)
	249,99588
	246,34273
	3,65315

	11
	Розрахунок N13
	Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не
врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ)
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Разом договiрна цiна крiм ПДВ
	249,99588
	246,34273
	3,65315

	12
	 
	Податок на додану вартiсть
	49,99918
	  -    
	49,99918

	 
	 
	Всього договiрна цiна
	299,99506
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в т.ч. зворотнi суми:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	   
	 
	 ВСЬОГО
	299,99506 
	 
	 

	
	
	Непередбачувані додаткові витрати (здорожчання послуг, інфляція і т.д. - 20% від загальної вартості)
	59,999
	
	

	
	
	Загальна вартість проекту
	359,994
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